

**VERBALE DI GARA TELEMATICA**

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "MS001 – Stralcio funzionale 02 – Ristrutturazione della palazzina logistica e realizzazione di impianto fotovoltaico presso la sede dell'Interporto Marche s.p.a. sita nel Comune di Jesi, via Coppetella 4 – Impianto fotovoltaico e di illuminazione".

CUP H41C20000030003 – B0BC09CA16

Importo complessivo a base di gara € 491.168,39= di cui € 5.723,34= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo ribassabile per lavori € 485.445,05 di cui € 72.608,00= per costi della manodopera.

Oggi, 25 marzo 2024, alle ore 15:00, si è riunito in seduta telematica il Seggio di gara per la valutazione delle offerte inviate su piattaforma "Acquistinretepa.it" (di seguito MePA), relative all'affidamento in oggetto. Il Seggio di gara è composto dal dott. ing. Corrado Maria Cipriani, dalla dott. ing. Elisa Cudini, e dal dott. Francesco Mariano, come da disposizioni di cui alla determina prot. n. 185 del 22/02/2024.

Premesso che:

- In data 18 marzo 2024 si è tenuta la prima seduta pubblica telematica della procedura negoziata in oggetto, con apertura su Piattaforma "Acquistinretepa.it" (MePA) della Busta Amministrativa prodotta dagli operatori economici invitati e relativa disamina della documentazione;
- In esito alla prima seduta pubblica, il Seggio ha attivato il subprocedimento di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice), come precisamente dettagliato nel verbale di gara del 18 marzo 2024, che qui si intende integralmente richiamato;
- Il subprocedimento di soccorso istruttorio è stato avviato tramite pec inviata al concorrente Artigiana Elettrica s.r.l. (ricevuta di avvenuta consegna 19 marzo 2024 ore 14:48) ed al concorrente Fomit s.r.l. (ricevuta di avvenuta consegna 19 marzo 2024 ore 14:49), con termine fissato per il 25 marzo 2024 alle ore 13:00;

Tutto ciò premesso:

Il Seggio di gara esamina gli esiti del subprocedimento di soccorso istruttorio, in riferimento al quale viene dato atto che:

- Il concorrente Fomit s.r.l. non ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta, pertanto è escluso dalla gara.

- Il concorrente Artigiana Elettrika s.r.l., in data 21 marzo 2024, ha inviato ricevuta di pagamento del contributo Anac effettuato nella medesima data, quindi oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte. Come specificato nella richiesta documentale del 19 marzo, il concorrente era richiesto di fornire ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte (18 marzo 2024). Come confermato da Anac con Delibera n. 30 del 17 gennaio 2024, *"in caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima."*

Pertanto, il concorrente è escluso dalla gara.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa e del relativo subprocedimento di soccorso istruttorio, il Seggio procede con l'apertura della Busta telematica Economica degli ammessi, e verifica la correttezza formale e la completezza delle dichiarazioni di offerta (ribasso economico, costi manodopera e oneri della sicurezza).

Si riportano di seguito, in ordine decrescente, i ribassi offerti:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
GREENTAA S.R.L.	4,50
CONSCOOP	2,80
L'OPEROSA S.P.A.	2,50

In conformità all'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice), considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, non si procede con il calcolo della soglia di anomalia.

In considerazione di quanto sopra, il Seggio propone di aggiudicare i lavori indicati in oggetto all'operatore economico Greentaa s.r.l. con sede a Jesi (AN) – C.F.02576700427 (in avvalimento con Cooperativa Edile Appennino s.c.a.r.l. – C.F. 03431480379) - che ha offerto un ribasso del 4,50% sull'importo ribassabile a base di gara, quindi l'importo netto di € 469.323,36, di cui €463.600,02 per lavori ed € 5.723,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, previa verifica dei costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Alle ore 15:45 il Seggio di gara chiude la seduta pubblica telematica.
Del che si è redatto, su tre facciate, il presente verbale, approvato e sottoscritto dal Seggio di gara.

IL SEGGIO DI GARA

Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani

Dott. Ing. Elisa Cudini

Dott. Francesco Mariano

Interporto Marche s.p.a.
Il Presidente

